



**COMUNE DI LEDRO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Codice CUP: F37I18000020009

Codice CIG: ZE02304B4D

Cottimo fiduciario art. 52 della L.P. 26/93 e ss.mm. relativo ai lavori di realizzazione di un locale per la lavorazione e produzione latticini a "Malga Cap" p.ed. 460 C.C. Tiarno di Sotto a Ledro.

Importo delle lavorazioni soggetto a ribasso: euro 30.712,66.

Con lettera di data 19 aprile 2018 prot. n. 4981 sono state invitate al presente confronto concorrenziale le seguenti Ditte:

- | |
|---|
| 1) VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO SNC
2) CROSINA GIANNI
3) EDIL C.G. DI CROSINA GIUSEPPE
4) EDILMOERNI DI VESCOVI ENRICO E UMBERTO S.N.C |
|---|

Sono pervenute entro il termine perentorio fissato nella lettera di invito, ore 12.00 del 4 maggio 2018, le offerte delle Ditte:

- | |
|--|
| 1) EDILMOERNI DI VESCOVI ENRICO E UMBERTO S.N.C
2) EDIL C.G. DI CROSINA GIUSEPPE
3) VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO SNC |
|--|

Il giorno 07 maggio 2018 alle ore 8.06 si sono riuniti presso il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ledro, i signori:

- Arch. Carmelo Capizzi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ledro, delegato dal Segretario comunale a svolgere le funzioni di presidente di gara;
- geom. Agostino Rosa dipendente del Comune di Ledro, in qualità di testimone noto, conosciuto ed idoneo;
- dott.ssa Deborah Azzellini, dipendente del Comune di Ledro, in qualità di testimone noto, conosciuto ed idoneo in qualità di segretario verbalizzante;

I soggetti sopra individuati hanno proceduto:

- 1) ad aprire i plichi pervenuti, integri e debitamente sigillati;
- 2) a dare atto che la documentazione presentata dai concorrenti è completa e regolare;

3) a dare lettura delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria:

Impresa	Offerta percentuale Ribasso
EDILMOERNI DI VESCOVI ENRICO E UMBERTO S.N.C.	7,6 %
VALLECOS DI LEONARDI LUCIANO SNC	10,380 %
EDIL C.G. DI CROSINA GIUSEPPE	6,12 %

L'offerta presentata dalla ditta VALLECOS DI LEONARDI LUCIANO SNC presenta il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione e ad essa verranno pertanto affidati i lavori in oggetto con il ribasso dell' 10,380 % e per un importo netto di **Euro 34.862,93 oltre ad Euro 1.097,62 di oneri per la sicurezza per un importo complessivo di Euro 35.960,55**, oltre all'I.V.A. nella misura di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Carmelo Capizzi

geom. Agostino Rosa

I testimoni:

dott.ssa Deborah Azzellini
